

## 大阪府済生会富田林病院建設事業入札公告資料等の修正

入札公告資料等を次のとおり修正します。

平成30年10月10日

社会福祉法人<sup>恩賜財団</sup>済生会支部大阪府済生会

支部長 岡上 武

1. 公告日 平成30年10月5日
2. 業務名称 大阪府済生会富田林病院建設事業
3. 修正内容 以下に記載 (①～⑦)

- ① 「大阪府済生会富田林病院建設事業入札実施要項要求水準書」P3 「2 要求水準書の目的」の文章を一部修正

修正前	<b>2 要求水準書の目的</b> この要求水準書、実施設計図書（以下、併せて「本要求水準書等」という。）は、本会が本事業の適切かつ確実な実施を図ることを目的として、受注者が本事業を実施するにあたり、本会が要求する水準、その他の事項（以下「要求水準」という。）を定めるものである。 なお、本要求水準書等は、本会が要求する内容及び質を満たすべき最低限の水準であるため、
修正後	<b>2 要求水準書の目的</b> この要求水準書、実施設計図書（以下、併せて「本要求水準書等」という。）は、本会が本事業の適切かつ確実な実施を図ることを目的として、受注者が本事業を実施するにあたり、本会が要求する水準、その他の事項（以下「要求水準」という。）を定めるものである。 なお、本要求水準書等は、本会が要求する内容及び質を満たすべき最低限の水準であるため、 <b>施工業務に当たっては、本要求水準書に記載の事項を上回ることを前提とする。</b>

- ② 「大阪府済生会富田林病院建設事業入札実施要項要求水準書」P10、第2章、第1、1、（3）文章の修正

修正前	「CM会社」とは、本事業に係る基本設計及び実施設計段階の品質、コスト、スケジュールの最適化に関するアドバイザー業務及び発注者支援を行うものとして、本会が定めた第三者機関をいう。
修正後	「CM会社」とは、本事業に係る基本設計 <del>及び</del> 、実施設計段階 <b>及び</b> 施工段階の品質、コスト、スケジュールの最適化に関するアドバイザー業務及び発注者支援を行うものとして、本会が定めた第三者機関をいう。

- ③ 「大阪府済生会富田林病院建設事業入札実施要項要求水準書」 P 1 9 第 3 章、第 3、  
1、(3)、イ、(ア) a 文章の修正

修正前	受注者は、現場での作業は、原則として休日（日曜日及び国民の休日に関する法律に規定する休日等（以下「休日」という。））は行わないこと。ただし、工事内容等によっては、監督職員及び工事監理者との協議により、適宜、作業日を設定することができるものとする。
修正後	受注者は、現場での作業は、原則として休日（日曜日及び国民の <del>休日</del> 祝日に関する法律に規定する休日等（以下「休日」という。））は行わないこと。ただし、工事内容等によっては、監督職員及び工事監理者との協議により、適宜、作業日を設定することができるものとする。

- ④ 「様式集 2-1」備考 4、年度の修正

修正前	平成 1 9 年度から平成 2 9 年度まで
修正後	平成 <del>1 9</del> 2 0 年度から平成 <del>2 9</del> 3 0 年度まで

- ⑤ 「様式集 2-3」備考 1、年度の修正

修正前	平成 1 9 年度から平成 2 9 年度まで
修正後	平成 <del>1 9</del> 2 0 年度から平成 <del>2 9</del> 3 0 年度まで

- ⑥ 「様式集 4-1」文章の修正

修正前	「大阪府済生会富田林病院建設事業」に関する参加実施要項等について、質問事項がありますので、質問を提出します。
修正後	「大阪府済生会富田林病院建設事業」に関する <del>参加</del> 入札実施要項等について、質問事項がありますので、質問を提出します。

- ⑦ 「様式集 5-1」資料名の修正

修正前	基本設計図書（建築） 基本設計図書（電気） 基本設計図書（機械） 基本設計図書（解体）
修正後	<del>基本実施</del> 設計図書（建築） <del>基本実施</del> 設計図書（電気） <del>基本実施</del> 設計図書（機械） <del>基本実施</del> 設計図書（解体）